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CAPO | - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione namikh e straordinaria di strade asfaltate, in-adam e
fognature, compresa la fornitura di tutti i matkriaccorrenti relativi ad interventi da effettuare
nell'intero territorio comunale per i quali & teamllamministrazione Comunale.

L'importo totale a disposizione per i suddetti layaer i due anni ammonta a € 49.180,33.= senzAl.V
Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0.

La cifra sopra esposta indica I'importo presuntolakori e pertanto potra variare tanto in piu cioain
meno per effetto delle variazioni delle quantita,cié in via assoluta, quanto nelle reciproche
proporzioni, senza che I'appaltatore possa trargenaento per chiedere compensi non contemplati nel
presente capitolato o prezzi diversi da quelli cattuali.

| lavori dovranno essere quantificati in economnmaniero ore di lavoro effettive escluse dei tempi di
trasferimento dalla sede operativa della dittaj come per la fornitura di materiale), mediantdédi
lavorazione giornaliere, eventuali sistemi di rdelone automatica ecc.

Per le modalita d’esecuzione si demanda al “CAPOdEl presente capitolato speciale d’appalto.

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO

La durata dell'appalto e stabilita in anni 2 (dag@artire dal 01.01.2022 al 31.12.2023.

Non & ammesso il tacito rinnovo del contratto.

L’Amministrazione, alla scadenza del contrattoriserva la facolta di disporre la proroga tecnied d
contratto (ai sensi dell’art. 106, comma 11, ddld3. n.50/2016) nella misura strettamente necessaer

un periodo comungque non superiore a sei mesi akelesime condizioni contrattuali, nelle more
dell’espletamento della nuova procedura ad evidgnasblica. L’'eventuale decisione di prorogare 0 non
prorogare il contratto rientra nella discrezioraalitel’ Amministrazione ed é quindi insindacabile mate
della ditta appaltatrice.

Art. 3 - OFFERTA

Le ditte partecipanti all’appalto dovranno indicam@’unica percentuale di ribasso da applicarsi
all'elenco prezzi a base d’appalto sottoriportdtiessi sono fissi ed indipendenti da qualsiasi it
applicativa straordinaria o di somma urgenza, p#atla durata dell’appalto. pertanto il prezzo da
applicare per la quantificazione dei lavori sartoahalla somma del prezzo base, depurato del obass

Art. 4 - ELENCO PREZZI A BASE D'APPALTO

1) Operaio specializzato edile all'ora 7€39.=
3) Operaio qualificato allora € 34,83.=
4) Operaio comune allora €31,43.=
4) Miniescavatore con operatore allora €637~

5) Nolo di autocarro 3 Ton. ribaltabile con awtisall'ora € 49.81.=

Art. 5 — ULTERIORI PREZZI CONTRATTUALI
Per quanto riguarda le voci non in elenco rifesitmano d’opera, noli, materiali a pié d’opera, fanke
voci riferite a lavori valutabili a misura, si fdarimento al Prezziario Regionale delle opere pichb
in corso la momento dell’appalto — anno 2022, syllali verra applicata I'offerta contrattuale, rifa al
capitolo specifico oggetto del presente appalto.



Qualora si rendesse necessaria la fornitura di rrmAt@on compresi nel suddetto prezziario e non
essendo materialmente possibile redigere un elereazi completo per tutti i materiali di uso coitesn

gli stessi saranno liquidati sulla base di pressote di regolari fatture.

| prezzi unitari devono intendersi sempre rifeatilavori ed opere che dovranno essere eseguite
impiegando materiali di ottima qualita e secondmlgliore tecnica e devono intendersi comprensivi d
ogni prestazione di mano d'opera idonea, di ogmitiara occorrente per dare le varie opere comp@ute
regola d'arte, delle spese generali e degli utilballi del materiale, delle eventuali trasfertélaenano
d'opera, del nolo e del normale consumo deglizttréi uso comune in dotazione degli operai, di tut
gli oneri di legge e di tutti gli oneri specificatil'art. 18 del presente Capitolato.

Con la firma del contratto la Ditta appaltatriceonosce esplicitamente che nella determinazione dei
prezzi di offerta ha tenuto conto di quanto pudoo@re per eseguire a regola d'arte e con gli oneri
specificati nel presente Capitolato quanto a getrzi si riferisce, incluse le spese generalii e

della Ditta appaltatrice stessa.

Art. 6 - REVISIONE DEI PREZZI
Non € ammessa la revisione dei prezzi

Art. 7 - REPERIBILITA’

La ditta aggiudicataria dei lavori dovra attenesisguanto stabilito dal presente capitolato e dovra
pertanto:

- Comunicare all'atto della sottoscrizione contrat il nominativo di una o piu persone cui rivokjen
caso di comprovata necessita. Detti operatori meoali seguito nominati “reperibili";

- Comunicare il numero di telefono e di fd&l proprio ufficio cui recapitare le comunicazierrbali e
scritte del tecnico comunale preposto;

- Comunicare il numero di_telefono cellulare del o dei "reperibili", garantendo la loro
disponibilita in ogni momento, al fine di potere gaantire la sicurezza ed i servizi svolti
dal’Amministrazione Comunale.

La ditta aggiudicataria dei lavori si impegna atra comunicare tempestivamente ogni variazione
relativa a detti apparecchi telefonici;

- Garantire la risposta, ed in caso di somma u@dnzpresenza, dei "reperibili" entro 30 minutilaal
chiamata in servizicsia essa verbale che scritta, prescindendo datignservizio in atto;

- Garantire la piena operativita esecutiva dell@ppa squadra di lavoro entro le ore 12.00 delrgior
successivo alla chiamata per esecuzione di nointaliventi, salvo quelli di somma urgenza, nel qual
caso prevarra la necessita di immediata attivaziorescindendo da ogni altro servizio in atto.

Art. 8 -TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI — PENALE PER RITARDO

Il tempo utile a disposizione, dal momento delkini dei lavori, delllmpresa Appaltatrice per dare
ultimati i lavori ordinati, & quello strettamenteaessario ad eseguirli, e sara stabilito dal Resginle
del servizio.

Nel caso che I'Appaltatore protragga i lavori oadinngiustificatamente, potra essere punibile ooa
penale pari al 10% dell'importo dei lavori, da desi dalla liquidazione finale del lavoro ordinato.

Art. 9 -SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

In caso di richiesta di intervento, i lavori nonspono essere sospesi se non per ragioni tecniche,
meteorologiche o di gravi imprevisti

Per qualunque sospensione non autorizzata dal Resipite del servizio la ditta aggiudicataria sara
sanzionata.



Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURA TIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli ligid contrattuali, del risarcimento dei danni, cbg

del rimborso delle somme che la Stazione Appaltdatesse eventualmente sostenere durante I'appalto,
per il fatto che [I'appaltatore sia inadempiente on nabbia eseguito correttamente i lavori,
I'aggiudicatario dei lavori sara obbligato a costé una garanzia fidejussoria definitiva (art. 18
D.Lgs 50/2016).

L'esecutore dei lavori dovra avere una polizzacasativa che preveda una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi sino alla data di scadeaqzaalto.

L'esecutore dei lavori resta comunque responsalbitatte le opere eseguite non a regola d’arte che
possono cagionare danni a terzi.

Resta salvo per I'Amministrazione l'esperimentoodni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.

La cauzione restera vincolata fino al completo s&fddimento degli obblighi contrattuali, anche dd@o
scadenza del contratto.

Art. 11 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

Tutti i lavori ordinati dall’'ufficio tecnico dovraro essere regolarizzati con I'emissione, da pagtia d
ditta appaltatrice, di una bolletta riepilogativa ayjni singolo lavoro, che dovra essere vistata dal
Responsabile del servizio, indicanti i materialpiegati e le ore lavorative dell'intervento.

Detto documento dovra essere successivamente tallaia fattura, previo visto di accertamento di
regolare esecuzione del Responsabile del servizio.

Tutti i lavori effettuati dovranno essere regolaats entro 48 ore dalla relativa esecuzione.

| lavori verranno valutati in economia e i matdrapié d’opera.

Art. 12 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DE LLE OPERE - TEMPO
UTILE.

| vari interventi verranno disposti tramite segz@ae verbale, scritta o telefonica da parte del
responsabile del servizio o dell’Ufficio Tecnico i@onale, che ne assegnera i tempi e le modalita
d’esecuzione, con particolare attenzione ai lagiosomma urgenza, indifferibili o di pronto intente.
L'appaltatore provvedera alla regolare esecuziatelavori affidatigli con mezzi, personale idoneo
segnaletica propri, fornendo inoltre tutto il métks prescrittogli dalla Responsabile del servizio.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfattgola d'arte stando alle disposizioni impartite
dall’'ufficio tecnico Comunale.

L'appaltatore dovra provvedere ad iniziare i lavaffidatigli in linea generale entro 48 ore dalla
comunicazione da parte del Comune.

In caso di lavori indifferibili ed urgenti, gli s¢si dovranno avvenire nei tempi stabili dall’ardél
presente capitolato, comunque entro e non oltr@4dleore dalla comunicazione telefonica da parte
dell’Amministrazione; per detti interventi 'appatibre si impegna ad intervenire anche in ore nudtur
ed in giorni festivi senza rivalsa sui prezzi catttrali.

Prima di dare inizio ad eventuali lavori di sistemoae, varianti, allargamenti, ed attraversamenti d
strade esistenti, I'l'mpresa é tenuta ad informpresso gli Enti proprietari delle strade interessat
dall'esecuzione delle opere (Compartimento dellA.H., Provincie, Comuni, Consorzi) se
eventualmente nelle zone nelle quali ricadano kregsistano cavi sotterranei (telefonici, telegraf
elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, areidotti ecc.).

In caso affermativo I'l'mpresa dovra comunicare egti proprietari di dette opere (Comuni, Province,
Consorzi, Societa ecc.) la data presumibile delt'ezione delle opere nelle zone interessate, amiede
altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita)assari al fine di mettersi in grado di eseguitavori
con quelle cautele opportune per evitare danniagibennate opere.



Art. 13 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI — PROV E ED ANALISI DEI

MATERIALI

Tutti i materiali da installare dovranno esserelad@higliore qualita, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio cui sono destinati ed allescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni
legislative di regolamento ed altre particolariedaélla Parte Seconda del presente Capitolato.

Qualora il Responsabile del servizio rifiuti dei tevéali, ancorché messi in opera, perché essapa su
giudizio insindacabile, li riterra per qualita, taazione o funzionamento, non adatti alla perfetiscita
dellimpianto e quindi non accettabili, la Dittasastrice, a sue cure e spese, dovra allontanare
immediatamente dal cantiere i materiali stessi €titsrli con altri che soddisfino alle condizioni
prescritte.

| materiali ed attrezzature utilizzati devono esseg rispettosi delllambiente ed aderire alla
normativa vigente sui CAM (Criteri Ambientali Minim i), L. 221 del 2015, e al DIgs del 18 aprile
2016 n.50 Codice degli Appalti;

In correlazione a quanto prescritto circa la geakt le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'lmpresa sara obbligata a presbarsigni tempo alle prove ed analisi dei materiali
impiegati e da impiegarsi, nonche a quelle sui gampli lavori eseguiti, da prelevarsi in opera.

Tutte le spese relative al prelevamento, invio abdratori ed Istituti, effettuazione delle prove ed
analisi, sono a completo carico dell'Impresa.

Art. 14 - PENALITA.

Per singole mancanze contestate alla Ditta dai€idffTecnico Comunale, sara applicata una perale d
€ 50,00.= a € 500,00.=, che il Responsabilesdelizio comminera sulla base della gravita della
mancanza, oltre al pagamento delle spese sostdalittmministrazione Comunale per sopperire al
disservizio;

La suddetta penale sara decurtata direttamenteoalemto della liquidazione della fattura successiva
alla sanzione.

Art. 15 -VERIFICA E VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE DE | LAVORI

Esso consistera principalmente nella verifica ¢éovi8 regolare esecuzione che i lavori siano esiegui
regola d’arte.

Il visto di regolare esecuzione sara apposto $attare non oltre 30 giorni dalla data di preseiutae
della fattura per la relativa liquidazione.

Il visto di regolare esecuzione non esonerera Btppore dalle garanzie e responsabilita di legge

Art. 16 - PAGAMENTI

| pagamenti saranno effettuati ogni mese medigmesentazione di regolare fattura accompagnata dall
bolle di lavorazione o dall’eventuale modulo predisto da quest’ Amministrazione Comunale, e previo
visto di accertamento di regolare esecuzione.

La Ditta dichiara di essere a conoscenza che Ilstgmeni lavorative o di materiali saranno liquelat
solo se accompagnate da quanto sopra;

Art. 17 - CESSIONE DEI CREDITI
Dovranno essere rispettate le norme contenutertel’06 comma 13 del D.Lgs 50/2016, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico completo ed esclusivo dell'appakatotte le spese relative e conseguenti al cootratt
nessuna eccettuata o esclusa.



L'appaltatore assume a suo completo carico tutimpmste e tasse, con rinuncia al diritto di riaals
comunque derivantegli nei confronti del Comune.

Oltre agli oneri specificati in questo e negli iadtrticoli del presente capitolato speciale ed agkri e
spese obbligatorie prescritte dagli articoli dekfi@lamento recante il capitolato generale d’appailto
lavori pubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04(®Dn. 145, sono a carico dell'Impresa tutti glirone
sotto elencati che si intendono compensati nelzoreei lavori a corpo e a misura.

-Le spese per la stipulazione e registrazione a#ratto, compresi i diritti di segreteria, e dar
predisposizione di tutte le copie in bollo decdmenti e che faranno parte del contratto

medesimo nel numero necessario predisposto dattisistrazione Appaltante, che comunque

rimarra sollevata da ogni responsabilita per m@anecaitardata registrazione.

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimendi &utte le cautele per garantire l'incolumita agli
operai, alle persone addette ai lavori ed a taoriché per evitare danni ai beni pubblici e privati

Tutte le predisposizioni dovranno essere conforite aorme di prevenzione degli infortuni con
particolare riguardo a quelle contenute nel D.LH2808 e s.m.i.

- Ogni e gualsiasi opera, predisposizione, accagtoy indicazioni e simili, inerenti all'igiene a |
sicurezza del lavoro, dovendosi I'Appaltatore atsr) in materia, a tutte le disposizioni delle gieg
dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuziosidal/ori.

- Le assicurazioni varie dei propri dipendenti corgli infortuni sul lavoro e la osservanza delleea
disposizioni vigenti in materia assicurativa.

- La stipulazione di una polizza assicurativa cteyeda una garanzia di responsabilita civile panda
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla dataa@idenza del contratto, in quanto I'Appaltatorenéito a
rispondere direttamente dei danni alle personelectase che siano stati arrecati o subiti, 0 chrcs
attribuibili all'esecuzione delle opere appaltatgshe se verificatesi nel periodo di garanzia.

- Il risarcimento dei danni di ogni genere ai prefari i cui immobili fossero in qualche modo
danneggiati durante I'esecuzione dei lavori.

- Le prove, che il Responsabile del servizio ordinbgni tempo e da eseguirsi presso gli istitatiedsa
incaricati, dei materiali impiegati o da impieganmsi lavori.

- L'onere di custodire e conservare qualsiasi magedigoroprieta del’Amministrazione in vista

della sua posa in opera e quello di trasporta@vard ultimato i residuati nei magazzini indicaé#l d
Responsabile del servizio.

- Le spese per concessioni governative.

- La manutenzione di tutte le opere eseguite nebge che trascorrera dalla loro ultimazione alla
verifica da parte del Responsabile del servizionos@ carico dell'impresa. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danhecsi verificassero alle opere eseguite e quardoroe
per dare all'atto della verifica le opere in pedettato, rimanendo esclusi i danni prodotti dazdor
maggiore, sempreché |'lmpresa ne faccia regolarurtga nei termini prescritti dal Regolamento
recante il capitolato generale d’appalto di layarbblici.

- La fornitura sollecita, a richiesta del Respoiisatiel servizio, di tutte le notizie relative mlpiego
della mano d'opera ed ai cronoprogrammi di lavoltoe che della fornitura di materiale.

- La fornitura al Responsabile del servizio, a lawitimati, di una copia dei disegni di tutti quawvori
che rimangono interrati o inseriti nelle muraturemodo da lasciare una esatta documentazione dei
lavori esequiti.

- Tutti i materiali impiegati nella realizzazioneidavori devono essere nuovi di fabbrica, privddetti
costruttivi e devono rispondere alle prescrizioportate nei prezzi di elenco di offerta oltre aanqto
definito nel presente Capitolato. L'Amministrazisgigiserva la facolta di eseguire prove e collaidi
presso l'officina della Ditta appaltatrice sia gesfabbricanti, oppure presso laboratori spexzalii. Le
spese relative a queste prove saranno a carica Dath appaltatrice. L'Amministrazione si assumera
solo le spese per fare eventualmente assisterpralle i propri incaricati.

L'’Amministrazione si riserva la facolta di richiedd'allontanamento dal cantiere dei materiali kede
apparecchiature non ritenute idonee.



- Il personale impiegato dalla Ditta appaltatricevidh essere abile ed accetto al Responsabile del
servizio. Quest'ultimo pud chiedere l'allontanaroeti¢l personale non gradito, senza essere tenuta a
motivarlo o ad erogare compensi.

- La Ditta appaltatrice dovra rispondere di ogmma guasto o manomissione che possa derivare

a causa delle proprie opere o del suo personaleesso 'Amministrazione che verso terzi. Ugualteen

la Ditta appaltatrice dovra rispondere di ogni iifaio conseguente alle azioni del proprio persanal
Qualora I'lmpresa non adempia a tutti questi obilig Responsabile del servizio sara in diritto di
provvedere direttamente a quanto necessario, qyausia la spesa, disponendo il dovuto pagamento da
scontare dalla liquidazione successiva.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati i@ considerati come inclusi e distribuiti
proporzionalmente nei prezzi indicati nell'elenanmtrattuale e/o nel prezzo unitario offerto, per cu
nessun compenso spetta all'lmpresa neppure neticpsaroghe del termine dei lavori.

Art. 19 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPA LTANTE

Saranno a carico dellAmministrazione Appaltante:

a) la predisposizione del contratto d'appalto;

b) ai sensi dell’art.1 comma 629 della Legge 23eBibre 2014 n.190 (legge di stabilita 2015) il
Comune deve versare direttamente all’erario I'l.VcAe viene addebita dall’appaltatore (cosiddetto
split payment).

Art. 20 —- PERSONALE E MEZZI

La Ditta appaltatrice si assoggettera alle norngeni in materia antinfortunistica (in particoldd_gs.

n. 81/08).

Dovra visionare i piani di sicurezza degli edifigjgetto degli interventi di manutenzione e comumiea
le eventuali variazioni dovute ai lavori;

Tutto il personale dipendente della ditta aggiudida dovra avere i Dispositivi individuali di
protezione previsti dal D.Lgs n. 81/08 ed avereamportamento educato e rispettoso.

La ditta aggiudicataria dei lavori & obbligata @glacare al proprio personale le condizioni norvet
retributive risultanti dai contratti collettivi davoro e degli accordi locali integrativi degli s$g vigenti

in favore dei dipendente delle Imprese del settw#e localita e nel tempo in cui il servizio viene
svolto, impegnandosi ad osservare tutte le nornsbeadopo la scadenza dei contratti stessi e filao al
loro sostituzione e anche se non aderisse alleciagsani stipulanti o da queste recedesse oppure
mutasse dimensione o struttura ovvero qualificaziginridica, economica o sindacale.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere fianfente funzionanti e rispondenti a tutti i dispes
ed i marchi di Legge.

La ditta aggiudicataria dei lavori dovra presentdlrecertificato di iscrizione alla C.C.LA.A.
comprendente I'elenco delle persone fisiche leggdpresentati e i titolari delle cariche sociadcante
la dicitura antimafia.

Art. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfartistici, assistenziali e previdenziali del perderadei
mezzi sono a carico dell’Appaltatore, il quale né solo responsabile anche in deroga alle norme
legislative che disponessero l'obbligo del pagamentonere a carico del Comune o in solido con il
Comune, con I'esclusione di qualsiasi rivalsa &fonti del Comune medesimo.



Art.22 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta appaltatrice si assumera tutte le respulisaderivanti da danni a persone o cose, rispadd
direttamente per ogni causa civile o penale, chieapessere prodotta, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senz#tdidi rivalsa o di compensi da parte del Comune.
L'appaltatore é tenuto ad osservare tutte le nalireEurezza e a stipulare contratto di assicurezmmon
I'INAIL.

Art. 23 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Per i lavori particolari si potra concordare il apbalto con il Responsabile del Servizio seguerdo |

normative vigenti con particolare riferimento atl'd 05 del D.Lgs 50/2016.

L'esecuzione dei lavori di cui al presente appalttirettamente ed esclusivamente affidata all'lsgre

la quale non potra cederla nemmeno in parte aal iatjpresa, sotto pena della immediata risoluziaie d

contratto per sua colpa.

L'eventuale concessione in deroga, di particolani-f®rniture e sub-appalti, sara comunque subotaina

a

- preventivo adempimento delle prescrizioni al moraemgenti ed in particolare avere adempiuto a
guanto previsto dall’art. 105 comma 4 del D.Lg&5Q6;

- autorizzazione scritta che sara rilasciata ad d@iabile giudizio dal responsabile del servizio,
previa verifica del possesso in capo al Subappatiatei requisiti di ordine generale previsti nel
DLgs. 50/2016, e speciale previsti dal D.P.R. 7/2000.

| lavori di sub-forniture e sub appalti, anche s#ogdzzati, non solleveranno I'lmpresa dalla prapri

responsabilita nei riguardi dellAmministrazione.

L'lmpresa stessa sara pertanto ritenuta, in og,aaica responsabile della non perfetta eseceizien

lavori, anche se cio derivasse da parti relatiselaforniture o sub-appalti autorizzati.

| ritardi causati da sub-fornitori non costituirancausa di forza maggiore e, pertanto, non sokewver

I'lmpresa dall'applicazione delle penali previste.

Resta inoltre convenuto che, se durante l'eseceiziten lavori, il Responsabile del servizio, a suo

insindacabile giudizio, stabilisse che il subamp@k € incompetente od indesiderabile, I'Impresaado

al ricevimento della comunicazione scritta, prerdienmediatamente misure per l'allontanamento del

subappaltante e per lI'annullamento del relativappalto. In tal caso I'lmpresa non avra alcuntdidi
pretendere risarcimento di danni o perdite o laqga della data fissata per l'ultimazione dellerepe

| pagamenti verranno effettuati direttamente ap@patore in conformita alle normative vigenti. Si

precisa che ’Amministrazione non provvedera algmagnto diretto ai subappaltatori, salvo che ndi cas

previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMEN TO

In caso di continue contestazioni dei lavori, grensglempienza o dimostrata inaffidabilita relativarte

ad un servizio che ricopre una grande importanzdapeittadinanza, il Responsabile del servizio puo
rescindere il contratto di manutenzione, senzaume8po di rivalsa da parte dell'impresa aggiudhcet
dei lavori, e provvedere all'esecuzione di ufficlei residui lavori con le maggiori spese a carico
dell'lmpresa nei casi previsti dall’art. 108 deLgs. n. 50\2016.

In caso di risoluzione del contratto per i motiopsa esposti, si addebitera all'impresa la maggpesa
sostenuta dalla Stazione appaltante per I'evenuiileazione dei lavori a regola d’'arte, ed a tuée
spese che si incontrassero per chiamate o pemuusudi servizi di emergenza che saranno a caseda d
Ditta appaltatrice.

Tutte le maggiori spese saranno detratte dallaicaezersata in fase di aggiudicazione dei lawrpel
caso sia insufficiente, la differenza verra dedartiall'importo dei crediti dell'lmpresa.



Art. 25 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia dovesse iesotea le parti, viene riconosciuta la competehea
foro di Varese.

Art. 26 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

La sede operativa dell’appaltatore dovra avere unalistanza tale da garantire un intervento in
caso di urgenza in 30 minuti dalla chiamata. Quala non fosse esistente, dovra essere attivata
prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 27 - COSTITUZIONE IN MORA
Tutti i termini e le comminatorie contenuti nekpente contratto operano in pieno diritto senzdigib
per il Comune della costituzione in mora dell'apgtale.

Art. 28 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte integrante e sostanziale del contl&ppalto il Capitolato speciale d’appalto

Art. 29 — RINVIO ALLE NORME VIGENTI

L'appalto e regolato dal presente Capitolato Spe@aper altro, e per tutto quanto in esso non sia
diversamente stabilito, € soggetto all'esatta vasen di tutte le condizioni stabilite nel "Regoknto
recante il capitolato generale d’appalto di lajaubblici” approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.
145, nel D.P.R. n. 207\2010 “Regolamento di atm@zidel D.Lgs. n. 163\2006”. In particolare si
richniama il fatto che dovranno essere comunqueettafe le applicazioni del D.Lgs 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni .

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto mteksente appalto, I'mpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel comtratillettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affennegli accordi locali integrativi dello stessoyigore

per il tempo e nella localita in cui si svolgonavori anzidetti.

L'lmpresa si obbliga, altresi, ad applicare il catib e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, @b rapporti con i Soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche sa s@ aderente alle associazioni stipulanti o reckd
esse e indipendentemente dalla natura industriaigiana, dalla struttura e dimensione dell'lnspre
stessa e da ogni altra sua qualificazione giurjasicanomica o sindacale.

L'lmpresa € responsabile, in apporto alla Stazegmaltante, dell'osservanza delle norme anzidette d
parte degli eventuali subappaltatori nei confral& rispettivi loro dipendenti, anche nei cascin |l
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi dallsappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autoriazaton esime |'lmpresa dalla responsabilita diatui
comma precedente e cio senza pregiudizio deglidiliiti della Stazione appaltante.

Art. 30 — RISCHI DI INTERFERENZE

A fronte della Valutazione preliminare circa I'dsisza dei rischi derivanti dalle interferenze delle
attivita connesse all’esecuzione dell'appalto irgettp, non si sono rilevate possibili situazioni di
interferenza in quanto, gli interventi di manutema vengono ordinati dal Responsabile del serdae
fara intervenire una ditta alla volta, e sono eiegu orari dove non c’é la presenza di personale
dipendente od altre ditte addette alle manutenzidavori vari;

La ditta aggiudicataria dovra comunque utilizzaredlativa segnaletica in caso di lavori in presetiz
personale dipendente, che deve essere gia in doéatia le attrezzature per lo svolgimento della
propria attivita.



Durante gli interventi, dovranno essere previstnaaque tutti gli accorgimenti necessari al lavoro
secondo quanto previsto nella Normativa e dal Pdela ditta aggiudicataria

Art.31 -NORME DI COMPORTAMENTO DELLA DITTA APPALTAT RICE

L'operatore economico / il professionista si obalig nell'esecuzione dell’appalto/ della
concessione/dell’incarico, al rispetto del coditecomportamento dei dipendenti pubblici approvato
con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obbligki comportamento comportera per
I’Amministrazione la facolta di risolvere il contta, qualora in ragione della gravita o della
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.



CAPO Il - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI L AVORO
MISURAZIONI E VALUTAZIONI

Art.32 — PRESTAZIONI DI MASSIMA
Fanno parte delle forniture e delle prestaziorsedvizio a regola d’arte di cui al presente captmled
in linea di massima i seguenti lavori:

OPERE DA PALISTA

- Opere di scavo e reinterro per interventi ai semnét sottosuolo Comunale;
- Interventi di riparazione della rete fognariapgoeso la sostituzione e la messa in quota desthiu
stradali Comunali;
- Opere di ripristino di scavi nelle sede stradedeguiti con la rifilatura eseguita con fresa aais con
martello pneumatico munito di scalpello, reintezom mista naturale di cava ben costipata, stesauti
venant bitumato per uno spessore di cm.10, dopd @esi dovra essere realizzato il “ripristino a
tassello”, cosi come da Regolamento Comunale, pfeesatura di cm. 3, emulsionatura e quindi stesa
di asfalto bitumato fine, con relativa rullatura;
- Opere di ricarica di avvallamenti nelle strad@aliste, mediante la posa di emulsione, bitumate fi
ben squadrato e relativa rullatura con idoneo rullo
- Opere di sistemazione delle strade in Mac- Adaradiante motolivellatrice, rullo compattatore, e
I'eventuale fornitura e stesa di stabilizzato oemate idoneo;
- L'interruzione della sede stradale dovra essgmeodunamente segnalata con cartelli indicatori e
dovranno essere prese tutte le precauzioni neamijdella circolazione veicolare e pedonale fiho a
completo ripristini;
- Nel caso di rotture di massicciate che interes$intera carreggiata le opere di scavo e di $tpro
dovranno effettuarsi in due tempi interessando roa@téeggiata per volta;
- Fornitura di inerti anche tramite cave del postm acquisto diretto da parte di personale coneuodl
autorizzato:
- Dovra essere data comunicazione anche all'uffiédia polizia Comunale la data nella quale si
eseguiranno gli interventi.
- Fanno parte di questo appalto gli eventuali law@ipalista e pavimentazione esterna riportati nel

Prezziario Regionale 2022, da eseguire sul teisitonelle proprieta Comunali;
- Interventi in caso di somma urgenza per riparazranie

Per la descrizione dettagliata di ogni singolo ftav@ necessario attenersi a quanto disporra il
Responsabile del Servizio ogni qualvolta che insdagnecessita di eseguire un intervento.

| suddetti lavori dovranno essere quantificati asuma e saranno liquidati applicando i prezzi
contrattuali.



