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1 PREMESSA

A seguito degli accordi tra Regione Lombardia, RFI S.P.A, Provincia di Varese, Comune di Arcisate, Comune

di Cantello e Comune di Induno Olona, per la realizzazione di interventi connessi al completamento dei lavori

completamento del nuovo collegamento ferroviario linea ARCISATE - STABIO, nel tratto compreso fra il ponte
sul fiume OLONA (ESCLUSO) ed il CONFINE DI STATO, é richiesta per il Comune di Arcisate la formazione di

un collegamento stradale fra la via Luscino e la via XXIV Maggio lungo la strada comunale del Baraggio.

Tale viabilita si configura come un collegamento di raccordo tra la rotonda inerente la variante di Arcisate-

Bisuschio sino al sottopasso ferroviario in costruzione al km 7+746 BP della nuova linea ferroviaria Arcisate-

Stabio, denominata rampa Sud nel presente progetto, ed il raccordo tra il sottopasso medesimo e la via XXIV

Maggio, denominato rampa Nord.
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2 SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione riguarda la descrizione degli interventi previsti per la realizzazione dell’intervento del

collegamento stradale fra Via Luscino e Via XXIV Maggio, lungo la strada comunale del Baraggio.

Zona di
intervento

Figura 1 - Area d’intervento evidenziata nel cerchio rosso
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3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

3.1 Documenti di input

[Rif.1]- LAVORI DI FORMAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE FRA VIA LUSCINO E VIA XXIV
MAGGIO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER BARAGGIO’ — PROGETTO PRELIMINARE - COMUNE
DI ARCISATE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 14/12/2015

[Rif.2]- ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, RFI S.P.A, PROVINCIA DI VARESE, COMUNE DI
ARCISATE, COMUNE DI CANTELLO E COMUNE DI INDUNO OLONA PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI CONNESSI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL NUOVO COLLEGAMENTO
FERROVIARIO ARCISATE — STABIO, Milano - 19/01/2016

[Rif.3]- Lettera di Trasmissione RFI S.P.A Prot. N. RFI-AD\A0011\P\2016\0000121 - 27/01/2016

3.2  Normative di riferimento

Per la redazione del progetto si & fatto riferimento alle seguenti normative di riferimento:
o D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni

e Circolare 2 febbraio 2009,n. 617 - Istruzioni per I’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008

e D.Lgs. N. 152/2006 — T.U. Ambiente
e Manuale di progettazione ITALFERR

La progettazione stradale condotta e le disposizioni esecutive sono inoltre conformi alle norme attualmente in
vigore:
3.2.1 STRADE

o D.M. 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

e D.M. 22 aprile 2004 - Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante 'Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade"

e Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285- Nuovo codice della strada;

e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada;

e D.Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 - disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 200 1, n. 8 5.

e D.L. 20 giugno 2002 n. 121 - disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale
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D.L. 1 agosto 2002 n. 168 - conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121,
recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale

D.L. 27 giugno 2003 n. 151 - modifiche ed integrazioni al codice della strada

D.L. 1 agosto 2003 n. 214 - conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 15 1,
recante modifiche ed integrazioni al codice della strada

Decreto 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”

3.2.2 BARRIERE STRADALI

e D.M. Min. LL.PP. del 18 febbraio 1992, n. 223 — Regolamento recante istruzioni tecniche per la
progettazione, I’omologazione e I’impiego delle barriere stradali di sicurezza

e Circolare Min. LL.PP. del 9 giugno 1995 n. 2595 — Barriere stradali di sicurezza

e D.M. Min. LL.PP. 15 ottobre 1996 — Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223,
recante istruzioni tecniche per la progettazione, I’omologazione e 1’impiego delle barriere stradali di
sicurezza

e D.M. Min. LL.PP. del 3 giugno 1998 — Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, 1’omologazione e I’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche
per le prove ai fini dell’omologazione

e D.M. Min. LL.PP. del 11 giugno 1999 — Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno
1998, recante “Aggiornamenti delle istruzioni tecniche per la progettazione, I’omologazione e I’impiego
delle barriere stradali di sicurezza”

e D.M. 21 giugno 2004, n. 2367 — Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e I’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle
barriere di sicurezza stradale

o Direttiva Min. 25 agosto 2004 — Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali

3.3  Elaborati di riferimento

Relazione tecnica descrittiva NMOBO1V 26 RGNV1600001A

Planimetria BOE NMOBO1V26P7NV1600001A

Relazione descrittiva BOE NMOBO01V26RGNV1600002A

Planimetria stato di fatto - Rampa Nord NMOBO1V26P8NV1600001A

Planimetria stato di fatto - Rampa Sud NMOBO1V26P8NV1600002A
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¢ Planimetria d'inquadramento

NMOBO1V 26 P7TNV1600002A

e Planimetria di progetto - Rampa Nord NMOBO1V26P8NV1600003A

e Planimetria di progetto - Rampa Sud NMOBO1V26P8NV1600004A

e Planimetria idraulica - RampaNord NMOBO01V 26P8NV1600007A

e Planimetria idraulica - Rampa Sud NMOBO1V26PE8NV1600008A

¢ Planimetria di tracciamento - Rampa Nord NMOBO1V26P8NV1600005A

e Planimetria di tracciamento - Rampa Sud NMOBO1V26P8NV1600006A

e Relazione di tracciamento

NMOBO1V26RHNV1600001A

¢ Viabilita di accesso alla cabina T.E. San Cassiano - Planimetria, profilo e sezioni tipo NMOB 0 1 V 26

AZNV1600001A

e Rilevati e trincee stradali - Relazione analisi dei cedimenti e verifiche di stabilita NMOB 0 1 V 26

RHNV1600002A

e Relazione dimensionamento idraulico NMOBO01V 26 RINV1600001A

e Profilo longitudinale NMOBO1V26F7NV1600001A

¢ Planimetria di segnaletica e barriere di sicurezza NMOBO1V26P7NV1600003A

e Planimetria censimento sottoservizi NMOBO1V26P7NV1600004A

e Sezioni tipo e particolari costruttivi 1/2 NMOBO1V26 WBNV1600001A

e Sezioni tipo e particolari costruttivi 2/2 NMOBO01V26 WBNV1600002A

e Sezioni trasversali 1/6

e Sezioni trasversali 2/6

e Sezioni trasversali 3/6

e Sezioni trasversali 4/6

e Sezioni trasversali 5/6

e Sezioni trasversali 6/6

NMOB0O1V26 WANV1600001A

NMOB0O1V26 WANV1600002A

NMOB0O1V26 WANV1600003A

NMOB0O1V26 WANV 1600004 A

NMOBO01V 26 WANV1600005A

NMOB0O1V26 WANV1600006A
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4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

4.1 Inquadramento — Stato attuale

La nuova viabilita in progetto si configura come un collegamento di raccordo tra la rotatoria inerente la variante di
Arcisate-Bisuschio, dall’imbocco di Via Luscino, fino a Via XXIV Maggio, seguendo il percorso della strada

comunale del Baraggio.

Lungo tale tratto viario saranno da mantenere una serie di accessi privati esistenti.

F -

)|

-

Figura 2 - Planimetria stato di fatto
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4.2 Situazione di progetto

Il presente progetto, prevede 1’adeguamento della strada comunale del Baraggio attraverso il nuovo

sottopasso veicolare al Km 7+746.95 B.P e la realizzazione di una nuova rotatoria a quattro bracci all’innesto della

rampa nord, in corrispondenza della strada della Bevera, su Via XXIV Maggio.

La scelta della sezione stradale ¢ stata effettuata sulla base delle esigenze degli enti territoriali.

La scelta ¢ stata vincolata inoltre dalla presenza dei fabbricati situati a ridosso dell’attuale viabilita. In

particolare si € scelta una categoria F locale fino alla progr. 0+188 circa, dotata di due corsie di marcia da 2,75 m,

banchina da 0,50 m e, nel tratto prospiciente i fabbricati, un marciapiede da 1,5 m.

Successivamente la sezione stradale, che si innesta nel sottopasso, si allarga ed é classificata secondo la

normativa come una F2 extraurbana, dotata di due corsie di marcia, di larghezza complessiva di 8,50 m

comprensiva di banchina, sino alla fine dell’intervento alla progr. 0+639 circa.

Figura 3 - Planimetria di inquadramento

L’innesto sulla via XXIV Maggio, secondo quanto riportato nella classificazione delle intersezioni nel Decreto

19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, risulta un nodo
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omogeneo F/F ed essendo un’intersezione a quattro bracci si e scelto di risolverla con una rotatoria che elimina i

punti d’intersezione e regola la precedenza con la disciplina della priorita all’anello.

Si riportano di seguito le caratteristiche geometriche della rotatoria:

Raggio tracciamento viabilita rotatoria 16.25 m

Raggio esterno cordolo 12.75

Larghezza corona rotatoria: 7.00 m

Al fine di assicurare adeguate condizioni di sicurezza, lungo il tracciato, sara prevista una limitazione a 30 km/h

per la massima velocita di percorrenza nella viabilita in progetto fino alla progr. 0+400, da cui il limite viene

alzato fino a 50 km/h; la rotatoria tornera ad avere il limite di 30 km/h.

Per i dettagli si rimanda al documento NMOB01V26RHNV1600001A.
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Si riportano di seguito le sezioni tipologiche:

A" — SEZIONE TiPO STRADA F LOCALE URBANA MEZZA COSTA (do Progr 000 a Progr. 700.00)

RTANNY AT/
& ASSE
2 e ‘ NEREIE:
sg | 8f sconpota 8|S | corsu o sron corsu o maren | S| 8| 8§ N
& IY § 18 — ‘ e 88 8
a.5g &.50 a5 o250
1 1.5 i i var, i 278 i i L7 i 275 i ia/’i i i v, i
femeng vegsfale s, ¢ om ‘
§ 4.‘44
G strata o wsura (5=Tom)
iner (=) :
E i
| z
. <.
SN
LY 4 RS <
SN N NN
LR R AR AR KRR,
VIR \\/\\K\\//\\\<\\/ /\\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\
tubs smatimente in PUE NYOXR, //\//\//\//\//\//\//\
- G AN
et 1 ) RO

B — SEZIONE TIPQ STRADA F LOCALE URBANA (da Frogr. 10000 a Frogr. 775.00)

S¢. 150
£ ASSE

b
3 SR &3
g:‘g 3 scarpato 8 § CORSIA D MARCIA CORSIA DI MARCH § g
&x | 8% 813 —— —— g ¥

a.57 2.5 a.50

1 50 1 | var. | 275 ) 1 F 275 1 1

£ Ve e // .
A C S foleiy =5
R oo . it (o= t0m)

AN M/
O /w \/;/\\\/;/\\\/
RIS \//;\\\/5
% 8




' &
_’IITALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE -
STABIO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE SUL FIUME OLONA
(ESCLUSO) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI
INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO NONCHE'
DEI LAVORI DI RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA DELLE AREE FEMAR E
CSFB02 OPERE PRINCIPALI - INTERFERENZE VIARIE

COMMESSA LOTTO FASE - ENTE DOCUMENTO REV. FOGLIO
NV16 - Strada Comunale del Baraggio Arcisate - Nuovo NMOoB 01 V26 RG-NV1600-001 A 12di 19
sottopasso veicolare al KM 7+746.95 B.P.
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
TT — SEZIONE TIPO STRADA LOCALE EXTRAURRANA F2 A MEZZA COSTA
sc. 150
G ASSE
S ] 8 2 $ |2 2
o8 2 % S < % 2 g\
2 5 scampata S g CORSI DY MARCH CORSI 0 MARCIA S RN g
8¢ |¥ N —~ | —— N N I
1 .50 igjgi var. i 275 |, 1d0 i JZ5 i FZ5 i 1.00 i i 275 |0ﬂ;i var. |
terreno vegetate sp. JO cm |
: |
% | Ffza, -
8 strato @i bose (s=I0cm) -
g o, statiizzate (v=aa 406m) I
il
T < Zz
> o3 R R 7 \///\\///\\
NN T T O SN Y SO
RV GG UGG s s
MANNAN ,\\/x\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/‘
IR PR AR R R R R
S
tubo smaltimente acque in PV R e \/ \\7 //\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\ \\\/ s
tubo smaltimento acque in PYE // s \///\///\\//\/\\//(\\/{/\\\//
DT~ SEZIONE T1P0 STRADA LOCALE EXTRALREANA F£2 STRADA IV TRINGEA
sC 150
& ASSE
S g8 23 g
89 |8 searpota § 3 CORSH O/ MARCH CORSA D1 sARCH § § scomota & ERY
& |% 813 —~ — § 18 S I N
250 250
L L5 | 1 var 1275 |, 100 | FZ5 g |, lo0 | 875 | vor. Il | 150 |

terrene vegensie sp. 0 om

strafo o usurg fs=Jom)

binder (s=tiom)

strafo oF bass f5=10m)

casscneita mat. siaizzat (seco. 400m)

SN
XL
AN AN
R
tubo smotimenta acgue i AW

AN
R R R RN SR

ups semattinsnts aegue in PO

A




LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE -
F= STABIO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE SUL FIUME OLONA
_’j- (ESCLUSO) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI
JITALFERR INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO NONCHE'
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE DEI LAVORI DI RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA DELLE AREE FEMAR E
CSFB02 OPERE PRINCIPALI - INTERFERENZE VIARIE
COMMESSA LOTTO FASE - ENTE DOCUMENTO REV. FOGLIO
NV16 - Strada Comunale del Baraggio Arcisate - Nuovo NMoB 01 V26 RG-NV1600-001 A 13di 19
sottopasso veicolare al KM 7+746.95 B.P.
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

E" — SEZIONE FIPO STRADA LOCALE EXTRAURBANA F2 W TRINCEA
CON MURG LATERALE (dof softoposso o Progr. 31500
7:50

@80-4.50

|
} £ AssE
LY o CORSIA DI WARCIA CORSIA DI MARCIA
//, SS / § - ‘ — §

2 it
X
f 5 100 225 125 100
2

.

N

\‘/\\///\\:éé/\\\ \\ NN \i\?/\\/i\é/;\i/\\\\/</;\§/\\\<<//;\§\\//i

R ITTI I IIIIIIIN o
N Yoy \\//T\%*\»\{\\\

7 % 2
N NN NN R
X X R R R s, SR X R X R
RS ISV s
SRR
\//>\>>\///\>/>//, AN

T4
o B

Sty At ARATR 1500
R o SosTETO

W e £ e

F — SETONE TIPO STRADA LOCALE EXTRAUREANA FZ FRA MUR/
St 750

£ ASSE

YN ¥ \ : " ’
M A N S A A TSNS ANAN A
s e P | o s g
| MW OEEITE Y ARRATE




P
I 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE -
STABIO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE SUL FIUME OLONA
(ESCLUSO) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI
INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO NONCHE'
DEI LAVORI DI RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA DELLE AREE FEMAR E
CSFB02 OPERE PRINCIPALI - INTERFERENZE VIARIE

NV16 - Strada Comunale del Baraggio Arcisate - Nuovo
sottopasso veicolare al KM 7+746.95 B.P.

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

REV.
A

FOGLIO
14di 19

COMMESSA LOTTO FASE - ENTE DOCUMENTO
NM0OB 01 V 26 RG-NV1600-001

G — SETIONE TIRO STRRALA [OCALE FXTRALREANA F2 N SOTTORASSO
Scale 750

_

ForERtte W o (F=ver)

pozieltc i off (F=vor)-

£ ASSE /

3 . 8

I ! Sl

ol 3 CORSIA DI MARCH CORSH DI MARCH s |s

IS —— | o s |8
51 < | 4 R /
0825 100 525 | J25 100 | 0825 | /
,| sy of wewe (= Fomy) /

binder (smbanm)
| shaafa of fase (5= dum)

New Jersey casronelc mal. shablitraly fF=var) Mew Sorsey /

|
st a9 1015 ase | | 250
T | T T
11,95
W~ SEZIONE TIPO STRADA L OCALE EXTRAUREANA F2 ROTONOA
sC 150
& ROTOMDA & ASSE ROTONGA
2 ‘ 2|2
‘ oty centrole § CORSH [0 WAREH § g scanate
H i ] N
\ bo Wt
275 (A~ -y 7o | 1 var. 1
I o i 2 0m T T ! T |
sfrote of wsurg (!-.kn}— -
fr=tem)] sorriora & T8
3 m - -y sirote of boss (smidem)-| Fwresis I
o . A R T r— / candiaia cossonal mal. stabiierate fr=cadlom/ e HT L
7 T = 2 | P I
. ===
SRR ‘ \\\\/\\\ RS NS
P N o R R R AR R R R R \/\\\///\\\///\\<//\\\///\\\///\\\///\\\///\ RORRRpR0
B e N N N NN N AN NSNS




=
_”-ITALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO COLLEGAMENTO ARCISATE -
STABIO, NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE SUL FIUME OLONA
(ESCLUSO) E IL CONFINE DI STATO, COMPRENSIVO DEGLI IMPIANTI DI
INDUNO OLONA, ARCISATE, "BIVIO ARCISATE" E GAGGIOLO NONCHE'
DEI LAVORI DI RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA DELLE AREE FEMAR E
CSFB02 OPERE PRINCIPALI - INTERFERENZE VIARIE

NV16 - Strada Comunale del Baraggio Arcisate - Nuovo
sottopasso veicolare al KM 7+746.95 B.P.

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

COMMESSA LOTTO FASE - ENTE DOCUMENTO REV.
NM0OB 01 V 26 RG-NV1600-001 A

FOGLIO
15di 19

5 OPERE DI SMALTIMENTO IDRAULICO

Lo smaltimento delle acque meteoriche dell’area in esame, nella zona relativa alla rampa sud e alla rampa nord,

viene previsto con 1’inserimento di caditoie, disposte con un passo di circa 15 m, poste ai lati della piattaforma

stradale collegate tra loro mediante collettori.

Il recapito finale della rampa sud sara il collettore comunale C11 e quello per la rampa nord sara il Rio Riale, e

conseguentemente nel collettore RFI C6: nel presente capitolo viene pertanto effettuata anche la verifica di tali

recapiti finali considerando le portate aggiuntive.

L’acqua proveniente da monte viene fatta confluire in appositi fossi di guardia a difesa delle trincee. Viene poi

previsto, per ciascun fosso, un collettore che si riallaccia alla rete di drenaggio principale.

Si ipotizza inoltre che lo smaltimento idraulico, relativo alla rotonda posizionata al termine della rampa nord,

avvenga mediante appositi fossi disposti lungo lo sviluppo della rotatoria.
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Figura 4 - Planimetria smaltimento idraulico Rampa sud
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Si riportano due tabelle contenenti le principali caratteristiche dei collettori in progetto.

e Rampa Sud
Collettore |Lunghezza|Pendenza|Sezione | Riempimento
[-] [m] [%] [mm] [%]
C2a 15 1.00% $200 30%
C2b 15 1.00% $200 46%
C2c 15 1.00% ¢315 33%
c2d 15 1.00% $315 51%
C2e 15 1.00% $315 55%
c2f 15 1.00% ¢315 58%
C2g 15 1.00% $315 62%
C2h 15 1.00% ¢$500 32%
C2i 15 1.00% ¢$500 33%
C2l 5.7 1.00% $500 52%
C2m 1.8 3.00% ¢315 53%
C2n 9.5 7.90% ¢$500 29%
C20 24 2.70% ¢$500 45%
e Rampa Nord
Collettore | Lunghezza|Pendenza|Sezione | Riempimento

[-] [m] [%] [mm] [%]
C4b 15 1.00% ¢$200 34%
Cac 15 1.00% $200 50%
Cad 25.15 5.97% $200 38%
Cle 15 5.00% ¢315 41%
Caf 15 5.00% $315 44%
Cag 15 3.00% $315 53%
Cah 15 5.00% ¢315 48%
C4i 15 5.00% ¢315 50%
C4j 15 5.00% | $315 51%
Cak 15 5.00% $315 53%
cal 15 6.00% ¢315 52%
Cdm 15 6.00% $315 54%
Can 15 6.00% $315 56%
Cdo 15 7.00% ¢$400 53%
Clp 15 7.00% | $400 54%
Caq 15 7.00% $400 55%
Car 15 5.50% ¢$500 48%
Cas 15 3.50% ¢$500 56%
Cat 15 2.00% $630 46%
C4u 15 1.00% $630 57%
Cav 9 1.00% $630 58%
Caw 4 5.00% $630 42%
Cax 7.6 2.00% $630 62%

Per maggiori dettagli si rimanda al documento NMOB01V26RINV1600001A.
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6 CENSIMENTO SOTTOSERVIZI

Nell’elaborato grafico NMOBO1V26P7NV1600004A sono censiti i sottoservizi noti che ricadono nell’area di

intervento prevista in progetto.

Si riporta di seguito uno stralcio planimetrico di tale censimento.

N

Figura 7 — Censimento sottoservizi

La tabella di seguito riassume il censimento dei sottoservizi:

Numero Codice . .. . .. ..
. .. Tipo sottoservizio Progressiva [m] Tipo intervento Descrizione
interferenza | sottoservizio
1 TC-01 Telecomunicazioni 3,770 asse strada - Parallelismo Telecom Aerea
133,116 asse strada
Li Enel
2 EL-01 Linea Elettrica 249,088 asse strada | Attraversamento inea tne
aerea MT
3 ID-01 Idrico Asse Ae B Parallelismo CoIIettqre
fognario
4 ID-02 Idrico AsseBeC Parallelismo CoIIettqre
fognario
5 EL-02 Linea Elettrica Asse C Attraversamento Linea Enel
aerea MT
6 EL-02 Linea Elettrica Asse B Attraversamento Linea Enel
aerea MT




